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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

21

1 ALBANILERIA

m2 Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante
placas rigidas de poliestireno extruido de Ursa XP$§|
con HFC. (0.032 W/mK) de 40 mm. de espesor,
incluso p.p. de cortes y colocacion

m2 Colocacion de reja metalica con garras
empotradas en el muro, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10,
totaimente colocada y aplomada, ilapertura |
tapado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Segun RC-08. Medida
la superficie realmente ejecutada.

ud Recibido de plato de ducha y tabicado de su
faldon con ladrillo ceramico hueco sencillo
24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM
1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, i/ replanteo,
apertura de huecos para garras ylo entregas,
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Segun RC-08. Medida la unidad realmente
ejecutada.

m. Suministro, colocacién y recibido de rastreles de
madera de 5x5 cm. de madera de pino, en suelos
para cualquier pavimento 0 revestimiento posterior|
de madera, atornillados a las solera o pavimento|
previo (no incluido), i/replanteo, nivelacion, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la|
longitud de cada rastrel realmente ejecutada.

m2 Formacion de escenario a base de tabiquillos
aligerados de ladrillo hueco doble de 24x11,5x7]
cm., separados 1 m. y doble tablero de rasillon de
100x25x4 cm., recibido el primero con yeso y el
segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio, capa de compresion de 3 cm. de
hormigén de dosificacion 330 kg. y mallazo de
acero 15x30x0,6 cm. Incluso replanteo, nivelacion,
aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Segun RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F,
NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos
en proyeccion horizontal.

2 REVESTIMIENTOS

m2 Solado de baldosa de gres porcelanico
antideslizante de 41x41 cm. (AlLAlla
s/UNE-EN-67),con resitencia al deslizamiento!
34<Rd<45 segun UNE-ENV 12633 y resbaladicidad
clase 2 segun CTE: recibido con adhesivo C2TE S1
s/[EN-12004 Lankocol flexible blanco, sobre
recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada.

3 CARPINTERIA, CERRAJERIA

7.29| SIETE EUROS CON VEINTINUEVE
CENTIMOS

17.11| DIECISIETE EUROS CON ONCE
CENTIMOS

56,30 [ CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA CENTIMOS

3,64| TRES EUROS CON SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

42,11| CUARENTA'Y DOS EUROS CON
ONCE CENTIMOS

34,81| TREINTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA'Y UN CENTIMOS

SALA POLIVALENTE, Plaza de Espafia N°3. Espinoso del Rey. Toledo
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Cuadro de precios n°® 1

NO

Importe

Designacion

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

31

32

u Puerta de aluminio, Sistema "CORTIZO" 6
similar, con rotura de puente térmico, dos hojas
practicables, con apertura hacia el exterior,
dimension 1890x2300 mm, acabado lacado
imitacion madera, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, compuesta de hoja de 80 mm y marco de
80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, segun UNE-EN
14351-1: transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 2,0 WI/(m*K); espesor maximo  del
acristalamiento: 64 mm, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase 6A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C4, segun
UNE-EN 12210, con premarco. Incluso silicona
para sellado perimetral de la junta entre la
carpinteria exterior y el paramento. TSAC. Inclusoj
Barra antipanico, dosd hojas, conforme a UNE-EN
1125, situadas en el lado desde el que proviene la
evacuacion,

m2 Ventana de aluminio oscilobatiente monobloc,
serie Cor-80 Industrial "CORTIZO" ¢ similar, con
rotura de puente térmico, de una/dos hojas
practicables, con apertura hacia el interior,
acabado lacado imitacion madera, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad
del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88|
mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla estandar |
herrajes, segun UNE-EN 14351-1; transmitancial
térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m?K);
espesor maximo del acristalamiento: 65 mm, con
clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacion a la
estanqueidad al agua clase E1950, segin UNE-EN
12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del
viento clase C5, segun UNE-EN 12210, con cajon
incorporado  (monoblock), y testeros, de facil
extraccioneon, de PVC acabado estandar y incluso
guias de persiana, premarco de aluminio Yy
persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijacion
de la carpinteria, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpinteria exterior y el paramento.
TSAC.

1.042,47| MIL CUARENTA Y DOS EUROS

CON CUARENTAY SIETE
CENTIMOS

436,46 | CUATROCIENTOS TREINTAY SEIS
EUROS CON CUARENTAY SEIS
CENTIMOS

SALA POLIVALENTE, Plaza de Espafia N°3. Espinoso del Rey. Toledo
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Cuadro de precios n° 1
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Importe

Designacion

En cifra
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En letra
(Euros)

33

34

3.5

3.6

4.1

m2 Ventana de aluminio oscilobatiente, serie
Cor-80 Industrial "CORTIZO" 6 similar, con rotura
de puente térmico, de hojas con montante superior
fijo, 1 hoja practicable, con apertura hacia el
interior, acabado lacado imitacion madera, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y lal
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja
de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce,
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estandar
y herrajes, segun UNE-EN 14351-1; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 WI/(m?K);
espesor maximo del acristalamiento: 65 mm, con
clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacion a la
estanqueidad al agua clase E1950, segun UNE-EN
12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del
viento clase C5, segun UNE-EN 12210, premarco
de aluminio . Incluso patillas de anclaje para la
fijacion de la carpinteria, silicona para sellado|
perimetral de la junta entre la carpinteria exterior yi
el paramento. TSAC.

ud Puerta de entrada blindada normalizada, con
tablero en moldura provenzal, de pino melix|
barnizada, de dimensiones 1000x2110 mm. y de|
e=45 mm., montada en taller sobre cerco chapado
en pino melix, con todos sus herrajes de colgar y
seguridad, tapajuntas rechapado de pino melix en
ambas caras, embocadura exterior ,colocada en
obra sobre precerco de pino de dimensiones|
110x45 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos,
canto largo, tirador labrado y mirilla de laton gran
angular, terminada con p.p. de medios auxiliares.

m2 Reja formada por perfiles macizos de acero
laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5)
mm., con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias
taladradas para paso de barrotes cada 12 cm. de
redondo macizo de D=16 mm. soldados a tope, con
garras para recibir de 12 cm.,, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria).

ud Caperuza metalica para remate de chimenea de
medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en taller,
formada por seis recercados con tubo hueco de|
acero laminado en frio de 50x20x1,5 mm., patillas|
de sujecion y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm.
en esquinas, con chapa metalica negra de 1,5 mm.
de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo
ferro recibido de albarileria y montaje en obra.

4 INSTALACION DE FONTANERIA

ud Plato de ducha acrilico, rectangular, de 110x90
cm., con griferia mezcladora exterior monomando
con ducha teléfono con rociador regulable, flexible
de 150 cm. y soporte para la ducha, cromada,
incluso valvula de desagle con salida horizontal de
40 mm., instalada y funcionando.

372,84| TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

699,35 | SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTAY CINCO
CENTIMOS

95,14 NOVENTA'Y CINCO EUROS CON

CATORCE CENTIMOS

118,08 | CIENTO DIECIOCHO EUROS CON

OCHO CENTIMOS

409,07 | CUATROCIENTOS NUEVE EUROS

CON SIETE CENTIMOS

SALA POLIVALENTE, Plaza de Espafia N°3. Espinoso del Rey. Toledo
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Cuadro de precios n° 1

ND

Importe

Designacioén

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

4.2

ud Documentacion, legalizacion y pruebas finales|
de la instalacion

DOCUMENTACION, PRUEBAS Y
LEGALIZACION:

Elaboracion de toda la documentacion necesaria y
suficiente para el buen desarrollo de la ejecucion |
el montaje, asi como la supervision y aprobacion
previa por la D.F. Por otro lado la documentacion
necesaria y suficiente para proceder a la recepcion
provisional por parte de la D.F asi como la
aprobacion de las certificaciones. Todo ello de
acuerdo con pliego de condiciones generales €
instrucciones de la D.f. Legalizacion incluyendo |a
preparacion y visados de proyectos en el Colegio
Profesional correspondiente y la presentacion Y|
seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante|
Servicios Territoriales de Industria y Entidades|
Colaboradoras, incluso el abono de las tasas
correspondientes. Se incluyen todos los tramites
administrativos que haya que realizar con cualquier|
organismo oficial (Ayuntamiento o Comunidad,
entre otros) para llevar a buen término las|
instalaciones de este capitulo, asi como todas Y
cada una de las gestiones necesarias y suficientes
hasta la contratacion definitiva de los suministros
en la Compariias Suministradoras.

1.- Programa de puntos de inspeccion. Previo al
inicio de la obra el contratista presentaré las fichas
de control y seguimiento de la ejecucion de la
instalacién para aprobacion por la D.F.. En dichas
fichas como minimo incluirdn: control de las
especificaciones de todos los materiales 'y
maquinaria puestos en obra, control del montaje
seguin recomendaciones de fabricante de equipos Y|
materiales segun normativa vigente,
comprobaciones dismensionales segun planos de!
montaje aprobados.

2- PROTOCOLO DE PRUEBAS. Previo al inicio de
la obra el contratista presentara fichas con el
programa de puntos de inspeccion, listado de todos|
los partes P.P.| realizados durante la ejecucion. Asi
como protocolo de pruebas con las pruebas a
realizar a la instalacion para aprobacion de la D.F.
Dichas pruebas seran realizadas por el propio
contratista con sus propios equipos de medida
homologados del 100% de la instalacion
presentando fichas firmadas por la personas que
intervienen en el momento de realizacion de las
pruebas.

3.- PLANOS FINAL DE OBRA: Planos final de obra
de la instalacién realmente ejecutada, que seran
los planos de detalle y montaje entregados al inicio
de la obra con las correspondientes actualizaciones
durante el transcurso de la obra.

4.- LIBRO DE EDIFICIO: Memorias descriptiva de
los equipos y materiales finalmente instalados,
revision y ajuste de los célculos justificativos segun
lo ejecutado, especificaciones técnicas de cada
uno de los equipos instalados, manual de
mantenimiento, 3 copias aprobadas por la D.F.).

5.- TRAMITACION OFICIAL: Proyecto legal visado.
(3 copias), asi como cada uno de los documentos
que forman el expediente legal hasta el registro
definitivo de dicha instalacion en Industria. Segun
guion facilitado por D.F.

126,46

CIENTO VEINTISEIS EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

SALA POLIVALENTE, Plaza de Espafia N°3. Espinoso del Rey. Toledo
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

5.1

6.1

6.2

5 INSTALACION DE CLIMATIZACION

ud Bomba de Calor sistema INVERTER GRAN
SKY AIR de Daikin, para frio y calor MULTISPLT]
3X1, formado por Unidad Exterior, para montaje
exterior, mod. RZQG140L9V1, con potencia
frigorifica 14.000W y potencia calorifica 16.000W.
tres casstte interiores de techo, mod. FCAGS50A
(50+50+50), y alimentacion monofasica 1x220V +
T. Conexiones tuberia frigorifica Lig. 3/8" y Gas,
5/8".

Tratamiento anticorrosivo especial del
intercambiador de calor. Rango de funcionamiento
de temperatura exterior nominal en refrigeracion
desde 10 a 46°C, en Calefaccion desde -20 a 35°C|
, y en modo ACS -20 a 35°C. Caudal de aire
refrigeracion/calefaccion nominal 96/97 m3/min,
con direccion de descarga horizontal. Utiliza
refrigerante ecolégico R410A. il p.p. de tuberia
de cobre deshidratado, interconexion eléctrica,
aislamiento de tuberias, relleno de circuitos de
refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica,
terminada y funcionando. El precio incluye los
elementos antivibratorios de suelo, la canalizacion
y el cableado eléctrico de alimentacion.

6 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS

m2 Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de
Rw=36 dB y espesor total 22 mm, formado por un
vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm
(73/56) y un vidrio laminado acustico y de|
seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y
camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona neutra, incluso colocacion de
junquillos, segun NTE-FVP.

m2 Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de
Rw=37 dB y espesor total 24 mm, formado por un
vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6
mm (87/63) y un vidrio laminado acustico y de
seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y
camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona neutra, incluso colocacion de
junquillos, segun NTE-FVP.

7 CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA
8 GESTION DE RESIDUOS
9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

9.750,22

37,93

83,78

NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS

TREINTAY SIETE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CENTIMOS

OCHENTAY TRES EUROS CON
SETENTA Y OCHO CENTIMOS

SALA POLIVALENTE, Plaza de Espafia N°3. Espinoso del Rey.

Toledo
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacioén

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

9.1

UD Medidas de seguridad en la obra segun el
Estudio Basico de Seguridad y Salud anexo a este
proyecto. Inclutendo trabajos necesarios para
cumplir la legislacion vigente en cuanto a seguridad
y salud laboral, consistiendo en barandillas de
proteccion, cintas , casetas provisionales de obra,
botiquin, sefalizacion, protecciones individuales y
colectivas, control de calidad de hormigon fresco,
acero y pintura, cerramiento de obra y demas
medidas que deberdn recogerse  €n el
correspondiente plan de seguridad y salud.

ESPINOSO DEL REY, ENERO DE 2022.
FDO.- EL ARQUITECTO
RIOJA MAZARIAS i Soamson o

Nombre de reconocimiento (DN): ¢=ES,

RAFAEL =, serialNumber=IDCES-04140860D,
givenName=RAFAEL, sn=RIOJA MAZARIAS,

04140860D 2021072 121829 10700
RAFAEL RIOJA MAZARIAS

1.035,41| MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y UN CENTIMOS

SALA POLIVALENTE,

Plaza de Espafia N°3. Espinoso del Rey. Toledo
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Cuadro de precios n° 2

Importe
M Designacion
N 9 Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 ALBANILERIA
1:1 m2 Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas rigidas de poliestireno extruido de
Ursa XPS con HFC. (0.032 W/mK) de 40 mm. de espesor, incluso p.p. de cortes y
colocacion
Mano de obra 1,01
Materiales 6,07
3 % Costes indirectos 0,21
7,29
1.2 m2 Colocacion de reja metélica con garras empotradas en el muro, con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocada y aplomada,
i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Segun RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
Mano de obra 16,27
Maquinaria 0,01
Materiales 0,34
3 % Costes indirectos 0,50
17,11
1.3 ud Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldén con ladrillo ceramico hueco sencillo
24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, i/
replanteo, apertura de huecos para garras ylo entregas, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Seguin RC-08. Medida la unidad reaimente ejecutada.
Mano de obra 53,22
Maquinaria 0,01
Materiales 1,43
3 % Costes indirectos 1,64
56,30
1.4 m. Suministro, colocacion y recibido de rastreles de madera de 5x5 cm. de madera de pino,
en suelos para cualquier pavimento o revestimiento posterior de madera, atornillados a las
solera o pavimento previo (no incluido), i/replanteo, nivelacion, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.
Mano de obra 2,46
Materiales 1,07
3 % Costes indirectos 0,11
3,64
15 m2 Formacion de escenario a base de tabiquillos aligerados de ladrillo hueco doble de
24x11,5x7 cm., separados 1 m. y doble tablero de rasillon de 100x25x4 cm., recibido el
primero con yeso y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio,
capa de compresion de 3 cm. de hormigén de dosificacion 330 kg. y mallazo de acero
15x30x0,6 cm. Incluso replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proyeccion
horizontal.
Mano de obra 31,90
Maquinaria 0,06
Materiales 8,94
3 % Costes indirectos 1,23
42,11
2 REVESTIMIENTOS
2.1 m2 Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 41x41 cm. (AlLAlla
s/IUNE-EN-67),con resitencia al deslizamiento 34<Rd<45 segun UNE-ENV 12633 y
resbaladicidad clase 2 segun CTE: recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol
flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
(M-5) de 5 cm. de espesor, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Mano de obra 15,45
Maquinaria 0,03
Materiales 18,32
3 % Costes indirectos 1,01
34,81
3 CARPINTERIA, CERRAJERIA

SALA POLIVALENTE, Plaza de Espafia N°3. Espinoso del Rey. Toledo
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacion

Importe

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

3.1

3.2

3.3

3.4

u Puerta de aluminio, Sistema "CORTIZO" 6 similar, con rotura de puente térmico, dos
hojas practicables, con apertura hacia el exterior, dimension 1890x2300 mm, acabado
lacado imitacion madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad
del proceso de lacado, compuesta de hoja de 80 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce,
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, segun UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,0 WI/(m?K); espesor maximo del
acristalamiento: 64 mm, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 6A, segun UNE-EN 12208, y
clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase C4, segiin UNE-EN 12210, con
premarco. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exterior y
el paramento. TSAC. Incluso Barra antipanico, dosd hojas, conforme a UNE-EN 1125,
situadas en el lado desde el que proviene la evacuacion,

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m2 Ventana de aluminio oscilobatiente monobloc, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO" 6
similar, con rotura de puente térmico, de una/dos hojas practicables, con apertura hacia el
interior, acabado lacado imitacién madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80
mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estandar y herrajes, segun
UNE-EN 14351-1: transmitancia térmica del marco: Un,m = desde 1,3 W/(m*K); espesor
maximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1950, segun UNE-EN
12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210,
con cajon incorporado (monoblock), y testeros, de facil extraccioncon, de PVC acabado
estandar y incluso guias de persiana, premarco de aluminio y persiana. Incluso patillas de
anclaje para la fijacion de la carpinteria, silicona para sellado perimetral de la junta entre la
carpinteria exterior y el paramento. TSAC.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m2 Ventana de aluminio oscilobatiente, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO" 6 similar, con
rotura de puente térmico, de hojas con montante superior fijo, 1 hoja practicable, con
apertura hacia el interior, acabado lacado imitacién madera, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y
marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estandar y
herrajes, segin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3
WI/(m2K); espesor maximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificacién a la permeabilidad
al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1950,
seguin UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun
UNE-EN 12210, premarco de aluminio . Incluso patillas de anclaje para la fijacion de la
carpinteria, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exterior y el
paramento. TSAC.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

ud Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero en moldura provenzal, de pino
melix barnizada, de dimensiones 1000x2110 mm. y de e=45 mm., montada en taller sobre
cerco chapado en pino melix, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas
rechapado de pino melix en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre
precerco de pino de dimensiones 110x45 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, canto
largo, tirador labrado y mirilla de laton gran angular, terminada con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

17,14
994,97
30,36

14,08
409,67
12,71

14,45
347,53
10,86

82,35
596,63
20,37

1.042,47

436,46

372,84

699,35
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
3.5 m2 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina
de 40x5 mm., con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias taladradas para paso de barrotes
cada 12 cm. de redondo macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir de
12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
Mano de obra 8,93
Materiales 83,44
3 % Costes indirectos 2,77
95,14
3.6 ud Caperuza metélica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm.
elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio
de 50x20x1,5 mm., patillas de sujecion y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas,
con chapa metalica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo
ferro recibido de albariileria y montaje en obra.
Mano de obra 87,32
Maquinaria 0,01
Materiales 27,31
3 % Costes indirectos 3,44
118,08
4 INSTALACION DE FONTANERIA
4.1 ud Plato de ducha acrilico, rectangular, de 110x90 cm., con griferia mezcladora exterior
monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y soporte para
la ducha, cromada, incluso valvula de desague con salida horizontal de 40 mm., instalada y
funcionando.
Mano de obra 14,94
Materiales 382,22
3 % Costes indirectos 11,91
409,07
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacion

4.2

51

ud Documentacion, legalizacion y pruebas finales de la instalacion

DOCUMENTACION, PRUEBAS Y LEGALIZACION:

Elaboracion de toda la documentacion necesaria y suficiente para el buen desarrollo de la
ejecucion y el montaje, asi como la supervision y aprobacién previa por la D.F. Por otro
lado la documentacion necesaria y suficiente para proceder a la recepcion provisional por
parte de la D.F asi como la aprobacion de las certificaciones. Todo ello de acuerdo con
pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.f. Legalizacion incluyendo la
preparacién y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la
presentacion y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales
de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se
incluyen todos los tramites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo
oficial (Ayuntamiento o Comunidad, entre otros) para llevar a buen término las instalaciones
de este capitulo, asi como todas y cada una de las gestiones necesarias y suficientes hasta
la contratacién definitiva de los suministros en la Compariias Suministradoras.

1.- Programa de puntos de inspeccion. Previo al inicio de la obra el contratista presentara
las fichas de control y seguimiento de la ejecucién de la instalacion para aprobacion por la
D.F.. En dichas fichas como minimo incluiran: control de las especificaciones de todos los
materiales y maquinaria puestos en obra, control del montaje segun recomendaciones de
fabricante de equipos y materiales segun normativa vigente, comprobaciones
dismensionales segun planos de montaje aprobados.

2- PROTOCOLO DE PRUEBAS. Previo al inicio de la obra el contratista presentara fichas
con el programa de puntos de inspeccion, listado de todos los partes P.P.I realizados
durante la ejecucién. Asi como protocolo de pruebas con las pruebas a realizar a la
instalacion para aprobacién de la D.F. Dichas pruebas seran realizadas por el propio
contratista con sus propios equipos de medida homologados del 100% de la instalacion
presentando fichas firmadas por la personas que intervienen en el momento de realizacion
de las pruebas.

3.- PLANOS FINAL DE OBRA: Planos final de obra de la instalacion realmente ejecutada,
que seran los planos de detalle y montaje entregados al inicio de la obra con las
correspondientes actualizaciones durante el transcurso de la obra.

4.- LIBRO DE EDIFICIO: Memorias descriptiva de los equipos y materiales finalmente
instalados, revision y ajuste de los calculos justificativos segun lo ejecutado,
especificaciones técnicas de cada uno de los equipos instalados, manual de
mantenimiento, 3 copias aprobadas por la D.F.).

5.- TRAMITACION OFICIAL: Proyecto legal visado. (3 copias), asi como cada uno de los
documentos que forman el expediente legal hasta el registro definitivo de dicha instalacion
en Industria. Segun guién facilitado por D.F.

Mano de obra
3 % Costes indirectos

5 INSTALACION DE CLIMATIZACION

ud Bomba de Calor sistema INVERTER GRAN SKY AIR de Daikin, para frio y calor
MULTISPLT 3X1, formado por Unidad Exterior, para montaje exterior, mod.
RZQG140L9V1, con potencia frigorifica 14.000W y potencia calorifica 16.000W. tres
casstte interiores de techo, mod. FCAG50A (50+50+50), y alimentacion monofasica
1x220V + T. Conexiones tuberia frigorifica Liq. 3/8" y Gas, 5/8".

Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento
de temperatura exterior nominal en refrigeracion desde 10 a 46°C, en Calefaccion desde
-20 a 35°C , y en modo ACS -20 a 35°C. Caudal de aire refrigeracion/calefaccion nominal
96/97 m3/min, con direccién de descarga horizontal. Utiliza refrigerante ecolégico R410A.

i/ p.p. de tuberia de cobre deshidratado, interconexion eléctrica, aislamiento de tuberias,
relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica, terminada y
funcionando. El precio incluye los elementos antivibratorios de suelo, la canalizacion y el
cableado eléctrico de alimentacion.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

6 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
122,78
3,68
126,46
814,75
8.651,48
283,99
9.750,22
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacion

Importe

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

6.1

6.2

9.1

m2 Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de Rw=36 dB y espesor total 22 mm,
formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm (73/56) y un vidrio
laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m2 Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de Rw=37 dB y espesor total 24 mm,
formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio
laminado actstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segun NTE-FVP.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

7 CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA
8 GESTION DE RESIDUOS

9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

UD Medidas de seguridad en la obra segun el Estudio Basico de Seguridad y Salud anexo
a este proyecto. Inclutendo trabajos necesarios para cumplir la legislacién vigente en
cuanto a seguridad y salud laboral, consistiendo en barandillas de proteccion, cintas ,
casetas provisionales de obra, botiquin, sefializacion, protecciones individuales y colectivas,
control de calidad de hormigon fresco, acero y pintura, cerramiento de obra y demas
medidas que deberan recogerse en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Sin descomposicion
3 % Costes indirectos

ESPINOSO DEL REY, ENERO DE 2022.
FDO.- EL ARQUITECTO

Firmado digitalmente por RIOJA MAZARIAS

R s
RIOJA MAZARIAS  Nomor dereconocimento o s,
serialNumber=IDCES-04140860D,

RAFAE L = 041 4086OD givenName=RAFAEL, sn=RIOJA MAZARIAS,

cn=RIOJA MAZARIAS RAFAEL - 04140860D
Fecha: 2021.07.02 12:21:20 +02'00

RAFAEL RIOJA MAZARIAS

8,57
28,26
1,10

18,27
63,07
2,44

1.005,25
30,16

37,93

83,78

1.035,41
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Anejo de justificacién de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

Precio total POr M2 ....ccccerenssenssmnnesssssnsssssssns 42,11
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Anejo de justificacion de precios

N° Cédigo Ud Descripcion Total
1 ALBANILERIA
1.1 E10ATS170 m2 Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas rigidas de
poliestireno extruido de Ursa XPS con HFC. (0.032 W/mK) de 40 mm. de
espesor, incluso p.p. de cortes y colocacion
0010A030 0,029 h. Oficial primera 18,28 0,53
0010A050 0,029 h. Ayudante 16,66 0,48
PO7TX315 1,060 m2  P.pol.extr.Ursa XPS NIII | 40mm. 5,78 6,07
3,000 % Costes indirectos 7,08 0,21
Precio total por m2 ... 7,29
1.2 EO7RE020 m2 Colocacién de reja metalica con garras empotradas en el muro, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,56 N y arena de rio tipo M-10,
totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para
garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.
0010A040 0,486 h. Oficial segunda 17,24 8,38
0010A070 0,485 h. Pedn ordinario 15,93 7,73
A02A060 0,000 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,86 0,50
3,000 % Costes indirectos 16,61 0,50
Precio total por m2 ........ccceeirnmnnnnnnsensnsssnnnnnn, 17,11
1.3 EO7RS030 ud Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldén con ladrillo ceramico
hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de rio tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras ylo
entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-08.
Medida la unidad realmente ejecutada.
0O010A030 1,545 h. Oficial primera 18,28 28,24
0010A060 1,545 h. Pedn especializado 16,05 24,80
PO1LHO10 0,008 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 132,95 1,06
A02A060 0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10 55,86 0,56
3,000 % Costes indirectos 54,66 1,64
Precio total por ud .......cccccueeiininiiinnnininnns 56,30
1.4 EO7RTO050 m.  Suministro, colocacién y recibido de rastreles de madera de 5x5 cm. de
madera de pino, en suelos para cualquier pavimento o revestimiento
posterior de madera, atornillados a las solera o pavimento previo (no
incluido), i/replanteo, nivelacién, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.
0010A040 0,074 h. Oficial segunda 17,24 1,28
0O010A070 0,074 h. Peoén ordinario 15,93 1,18
PO8MA080 1,020 m. Rastrel pino 5x5 cm. 1,05 1,07
3,000 % Costes indirectos 3,53 0,11
Precio total por m. 3,64
1.5 EO7WT030 m2 Formacion de escenario a base de tabiquillos aligerados de ladrillo
hueco doble de 24x11,5x7 cm., separados 1 m. y doble tablero de rasillén
de 100x25x4 cm., recibido el primero con yeso y el segundo con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, capa de compresién de 3
cm. de hormigén de dosificacion 330 kg. y mallazo de acero 15x30x0,6
cm. Incluso replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun
RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo
huecos en proyeccién horizontal.
0O010A030 0,913 h. Oficial primera 18,28 16,69
0010A070 0,913 h. Pedn ordinario 15,93 14,54
PO1LT020 0,019 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 53,43 1,02
PO1LG160 4,240 ud Rasillon ceramico m-h 100x25x4 cm. 1,01 4,28
PO3AM080 1,150 m2  Malla 15x30x6 2,130 kg/m2 1,83 2,10
A02S040 0,010 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5 66,35 0,66
A03HO090 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO 79,48 1,59
Tmaéx.20
3,000 % Costes indirectos 40,88 1,23
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Anejo de justificacion de precios

N° Cédigo Ud Descripcion Total
2 REVESTIMIENTOS
2.1 E11EGB070 m2 Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 41x41 cm.
(ALAlla s/UNE-EN-67),con resitencia al deslizamiento 34<Rd<45 segun
UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 segun CTE: recibido con
adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, sobre recrecido
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de
espesor, sINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
0010B090 0,244 h. Oficial solador, alicatador 17,90 4,37
0010B100 0,244 h. Ayudante solador, alicatador 16,84 4,11
0010A070 0,153 h. Peo6n ordinario 15,93 2,44
E11CCCO035 1,000 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 6,10 6,10
PO8EXG052 1,050 m2  Bald.gres porcel. antid. 31x31 cm. 14,44 15,16
PO1FJO60 0,500 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,54 0,27
PO1FA050 3,000 kg  Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible 0,45 1,35
bl
3,000 % Costes indirectos 33,80 1,01
Precio total por m2 ....... 34,81
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cédigo

ud

Descripcién

Total

3.1 E14A04dcd

0010B130
0010B140
P12PW010
P12A04dcd

3.2 E14A35fddb

0010B130
0010B140
P12PW010
P12A25fddb

E14AEP030

m2

3 CARPINTERIA, CERRAJERIA

Puerta de aluminio, Sistema "CORTIZO" 6 similar, con rotura de puente
térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el exterior, dimension
1890x2300 mm, acabado lacado imitacion madera, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado,
compuesta de hoja de 80 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, segin UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,0 W/(m*K); espesor
maximo del acristalamiento: 64 mm, con clasificacién a la permeabilidad
al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al
agua clase 6A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la
carga del viento clase C4, segun UNE-EN 12210, con premarco. Incluso
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exterior y
el paramento. TSAC. Incluso Barra antipanico, dosd hojas, conforme a
UNE-EN 1125, situadas en el lado desde el que proviene la evacuacion,

0,651 h. Oficial 12 cerrajero 17,90

0,326 h. Ayudante cerrajero 16,84

5,800 m Premarco aluminio 3,83

1,000 u Puerta practicable aluminio monoblock 972,76
lacado color RPT 60 mm 160x210 cm

3,000 % Costes indirectos 1.012,11

11,65
5,49
22,21
972,76

30,36

Precio total POr U .....cccccerermnessnssesssssssssssssnssnsans

Ventana de aluminio oscilobatiente monobloc, serie Cor-80 Industrial
"CORTIZO" 6 similar, con rotura de puente térmico, de una/dos hojas
practicables, con apertura hacia el interior, acabado lacado imitacion
madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad
del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estandar y
herrajes, segiin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m
= desde 1,3 W/(m?K); espesor maximo del acristalamiento: 65 mm, con
clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207,
clasificacién a la estanqueidad al agua clase E1950, segin UNE-EN
12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5,
segun UNE-EN 12210, con cajén incorporado (monoblock), y testeros, de
facil extracciéncon, de PVC acabado estandar y incluso guias de
persiana, premarco de aluminio y persiana. Incluso patillas de anclaje
para la fijacién de la carpinteria, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpinteria exterior y el paramento. TSAC.

0,205 h. Oficial 12 cerrajero 17,90
0,102 h. Ayudante cerrajero 16,84
4,000 m Premarco aluminio 3,83
1,000 m2  Ventana aluminio gama alta lacado color 263,38
oscilobatiente monoblock RPT >2 m2<3
m2
1,000 m2  PERSIANA PERSAX COMPACTA 139,66
CAJON ENERGY CUBE, LAMA
AUTOBLOCANTE MOD.
BLOCKALUM-45 C/MOTOR SPX
MECANICO
3,000 % Costes indirectos 423,75

1.042,47

3,67
1,72
156,32
263,38

139,66

12,71

Precio total por m2

436,46
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Anejo de justificacion de precios

N° Cédigo Ud Descripcion Total
3.3 E14A35fcdb m2 Ventana de aluminio oscilobatiente, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO" 6
similar, con rotura de puente térmico, de hojas con montante superior
fijo, 1 hoja practicable, con apertura hacia el interior, acabado lacado
imitacion madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesory la
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de
80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla
estandar y herrajes, segun UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m?K); espesor maximo del acristalamiento:
65 mm, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1950,
segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento
clase C5, segiin UNE-EN 12210, premarco de aluminio . Incluso patillas
de anclaje para la fijacion de la carpinteria, silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpinteria exterior y el paramento. TSAC.
0010B130 0,219 h. Oficial 12 cerrajero 17,90 3,92
0010B140 0,109 h. Ayudante cerrajero 16,84 1,84
P12PW010 4,000 m Premarco aluminio 3,83 15,32
P12A25fcdb 1,000 m2 Ventana aluminio gama alta lacado 201,24 201,24
blanco oscilobatiente monoblock RPT >2
m2<3 m2
E14AEP030 1,000 m2 PERSIANA PERSAX COMPACTA 139,66 139,66
CAJON ENERGY CUBE, LAMA
AUTOBLOCANTE MOD.
BLOCKALUM-45 C/MOTOR SPX
MECANICO
3,000 %  Costes indirectos 361,98 10,86
Precio total por m2 372,84
3.4 E13E05bbda ud Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero en moldura
provenzal, de pino melix barnizada, de dimensiones 1000x2110 mm. y de
e=45 mm., montada en taller sobre cerco chapado en pino melix, con
todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de pino
melix en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre
precerco de pino de dimensiones 110x45 mm., cerradura de seguridad de
5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latén gran angular,
terminada con p.p. de medios auxiliares.
0010B150 2,301 h. Oficial 12 carpintero 18,80 43,26
0010B160 2,301 h. Ayudante carpintero 16,99 39,09
P11PP030 5,045 m. Precerco de pino 110x45 mm. 3,20 16,14
P11P10b 5,045 m.  Galce DM R. pino melix 70x30 mm. 2,77 13,97
P11T05b 10,090 m. Tapajuntas DM MR pino melix 70x10 mm. 1,20 12,11
P11L05bbda 1,000 ud Puerta ent.blin.p.melix prov. 825x2110mm 361,01 361,01
P11HB0O10 4,000 ud Bisagra seguridad larga p.entra. 26,16 104,64
P11HB090 4,000 ud  Tornillo segur.cerco 152mm.codi. 0,40 1,60
P11HS050 1,000 ud  C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p 82,00 82,00
P11HTO10 1,000 ud  Tirador p.entrada latén labrado 3,32 3,32
P11HMO020 1,000 ud Mirilla latén super gran angular 1,84 1,84
3,000 % Costes indirectos 678,98 20,37
Precio total por ud 699,35
3.5 E15DRC010 m2 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente,
bastidor con pletina de 40x5 mm., con dos pletinas de 40x5 mm.
intermedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm. de redondo
macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm.,
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albaiiileria).
0010B130 0,257 h. Oficial 12 cerrajero 17,90 4,60
0010B140 0,257 h. Ayudante cerrajero 16,84 4,33
P13DR100 1,000 m2 Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm 83,44 83,44
3,000 % Costes indirectos 92,37 2,77
Precio total por m2 95,14
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Anejo de justificacion de precios

N° Cédigo Ud Descripcion Total

3.6 E15WC020 ud Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60

cm. elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de

acero laminado en frio de 50x20x1,5 mm., patillas de sujecion y recibido

de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metalica negra de 1,5

mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de

albaiiileria y montaje en obra.

0010A030 1,374 h. Oficial primera 18,28 25,12
0010B130 1,657 h. Oficial 12 cerrajero 17,90 27,87
0010B140 1,557 h. Ayudante cerrajero 16,84 26,22
P13TT130 14,400 m. Tubo rectangular 50x20x1,5 mm. 1,26 18,14
P13TT140 3,000 m. Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm. 1,05 3,15
P13TC060 0,400 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62 0,25
A02A060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,86 0,45
E27HS030 1,000 m2  PINTURA TIPO FERRO 13,44 13,44
3,000 % Costes indirectos 114,64 3,44
Precio total por ud .......ccccevueeene 118,08
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Anejo de justificacion de precios

N° Cédigo

Ud

Descripcién

Total

4.1 E21ADAO10

0010B170
P18DA010
P18GD060
P178V010

4.2 E29IFI010

0010B520

ud

ud

4 INSTALACION DE FONTANERIA

Plato de ducha acrilico, rectangular, de 110x90 cm., con griferia
mezcladora exterior monomando con ducha teléfono con rociador
regulable, flexible de 150 cm. y soporte para la ducha, cromada, incluso
valvula de desagiie con salida horizontal de 40 mm., instalada y
funcionando.

0,800 h. Oficial 12 fontanero calefactor 18,67
1,000 ud P. ducha acrilica 110x90 c/d. 297,00
1,000 ud Monomando ext. ducha telf. cromo s.m. 82,40
1,000 ud Valvula p/ducha sal.horizon.40mm 2,82
3,000 % Costes indirectos 397,16

14,94
297,00
82,40

11.91

Precio total por ud ............

Documentacion, legalizacion y pruebas finales de la instalaciéon
DOCUMENTACION, PRUEBAS Y LEGALIZACION:

Elaboracién de toda la documentacion necesaria y suficiente para el buen
desarrollo de la ejecucion y el montaje, asi como la supervision y
aprobacion previa por la D.F. Por otro lado la documentacion necesaria y
suficiente para proceder a la recepcion provisional por parte de la D.F asi
como la aprobacion de las certificaciones. Todo ello de acuerdo con
pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.f. Legalizaciéon
incluyendo la preparacion y visados de proyectos en el Colegio
Profesional correspondiente y la presentacion y seguimiento hasta buen
fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y
Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas
correspondientes. Se incluyen todos los tramites administrativos que
haya que realizar con cualquier organismo oficial (Ayuntamiento o
Comunidad, entre otros) para llevar a buen término las instalaciones de
este capitulo, asi como todas y cada una de las gestiones necesarias y
suficientes hasta la contratacion definitiva de los suministros en la
Compaiiias Suministradoras.

1.- Programa de puntos de inspeccion. Previo al inicio de la obra el
contratista presentara las fichas de control y seguimiento de la ejecucion
de la instalacion para aprobacion por la D.F.. En dichas fichas como
minimo incluiran: control de las especificaciones de todos los materiales
y maquinaria puestos en obra, control del montaje segin
recomendaciones de fabricante de equipos y materiales segun normativa
vigente, comprobaciones dismensionales segin planos de montaje
aprobados.

2- PROTOCOLO DE PRUEBAS. Previo al inicio de la obra el contratista
presentara fichas con el programa de puntos de inspeccion, listado de
todos los partes P.P.l realizados durante la ejecuciéon. Asi como
protocolo de pruebas con las pruebas a realizar a la instalacion para
aprobacion de la D.F. Dichas pruebas seran realizadas por el propio
contratista con sus propios equipos de medida homologados del 100%
de la instalacion presentando fichas firmadas por la personas que
intervienen en el momento de realizacion de las pruebas.

3.- PLANOS FINAL DE OBRA: Planos final de obra de la instalacion
realmente ejecutada, que seran los planos de detalle y montaje
entregados al inicio de la obra con las correspondientes actualizaciones
durante el transcurso de la obra.

4.- LIBRO DE EDIFICIO: Memorias descriptiva de los equipos y materiales
finalmente instalados, revision y ajuste de los calculos justificativos
segun lo ejecutado, especificaciones técnicas de cada uno de los
equipos instalados, manual de mantenimiento, 3 copias aprobadas por la
D.F.).

5.- TRAMITACION OFICIAL: Proyecto legal visado. (3 copias), asi como
cada uno de los documentos que forman el expediente legal hasta el
registro definitivo de dicha instalacion en Industria. Segun guién
facilitado por D.F.

1,826 h. Equipo técnico laboratorio 67,24

409,07

122,78
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Anejo de justificacion de precios

N° Cédigo Ud Descripcion Total
1 ALBANILERIA
1.1 E10ATS170 m2 Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas rigidas de
poliestireno extruido de Ursa XPS con HFC. (0.032 W/mK) de 40 mm. de
espesor, incluso p.p. de cortes y colocacion
0010A030 0,029 h. Oficial primera 18,28 0,53
0010A050 0,029 h. Ayudante 16,66 0,48
P0O7TX315 1,050 m2  P.pol.extr.Ursa XPS NIII | 40mm. 5,78 6,07
3,000 % Costes indirectos 7,08 0,21
Precio total por m2 7,29
1.2 EO7RE020 m2 Colocaciéon de reja metalica con garras empotradas en el muro, con
mortero de cemento CEM Il/B-P 32,56 N y arena de rio tipo M-10,
totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para
garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.
0010A040 0,486 h. Oficial segunda 17,24 8,38
0010A070 0,485 h. Pedn ordinario 15,93 7,73
A02A060 0,009 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,86 0,50
3,000 % Costes indirectos 16,61 0,50
Precio total por m2 17,11
1.3 EO7RS030 ud Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldén con ladrillo ceramico
hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de rio tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o
entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08.
Medida la unidad realmente ejecutada.
0010A030 1,545 h. Oficial primera 18,28 28,24
0010A060 1,545 h. Pedn especializado 16,05 24,80
PO1LHO10 0,008 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 132,95 1,06
A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,86 0,56
3,000 % Costes indirectos 54,66 1,64
Precio total por ud 56,30
1.4 EO7RT050 m.  Suministro, colocacién y recibido de rastreles de madera de 5x5 cm. de
madera de pino, en suelos para cualquier pavimento o revestimiento
posterior de madera, atornillados a las solera o pavimento previo (no
incluido), i/replanteo, nivelacion, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.
0010A040 0,074 h. Oficial segunda 17,24 1,28
0010A070 0,074 h. Peoén ordinario 15,93 1,18
PO8MA080 1,020 m. Rastrel pino 5x5 cm. 1,05 1,07
3,000 % Costes indirectos 3,53 0,11
Precio total por m. 3,64
1.5 EO7WTO030 m2 Formacion de escenario a base de tabiquillos aligerados de ladrillo
hueco doble de 24x11,5x7 cm., separados 1 m. y doble tablero de rasilion
de 100x25x4 cm., recibido el primero con yeso y el segundo con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, capa de compresién de 3
cm. de hormigén de dosificaciéon 330 kg. y mallazo de acero 15x30x0,6
cm. Incluso replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Seguin
RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo
huecos en proyeccioén horizontal.
0010A030 0,913 h. Oficial primera 18,28 16,69
0010A070 0,913 h. Pedn ordinario 15,93 14,54
PO1LT020 0,019 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 53,43 1,02
PO1LG160 4,240 ud Rasillon ceramico m-h 100x25x4 cm. 1,01 4,28
PO3AMO080 1,150 m2  Malla 15x30x6 2,130 kg/m2 1,83 2,10
A02S040 0,010 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5 66,35 0,66
A03H090 0,020 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO 79,48 1,59
Tmax.20
3,000 % Costes indirectos 40,88 1,23
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Anejo de justificacion de precios

N° Cdadigo Ud Descripcién Total

Preclo/total pOr M2 ....:sisassisussssessississssssnssssmassassss 42,11
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Anejo de justificacién de precios

N° Codigo Ud Descripcion Total
2 REVESTIMIENTOS
2.1 E11EGBO070 m2 Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 41x41 cm.
(ALAlla s/UNE-EN-67),con resitencia al deslizamiento 34<Rd<45 segun
UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 segun CTE: recibido con
adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, sobre recrecido
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de
espesor, sINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
0010B090 0,244 h. Oficial solador, alicatador 17,90 4,37
0010B100 0,244 h. Ayudante solador, alicatador 16,84 4,11
0010A070 0,153 h. Pe6n ordinario 15,93 2,44
E11CCCO035 1,000 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 6,10 6,10
PO8EXG052 1,060 m2  Bald.gres porcel. antid. 31x31 cm. 14,44 15,16
P0O1FJ060 0,500 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,54 0,27
PO1FA050 3,000 kg Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible 0,45 1,35
bl
3,000 % Costes indirectos 33,80 1,01
Praciototal por M2, ...ciusscsmsssmssassissssssssisisssisssvesss 34,81
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cédigo

Ud Descripcién

Total

3.1 E14A04dcd

0010B130
0010B140
P12PW010
P12A04dcd

3.2 E14A35fddb

0010B130
0010B140
P12PW010
P12A25fddb

E14AEP030

m2

3 CARPINTERIA, CERRAJERIA

Puerta de aluminio, Sistema "CORTIZO" 6 similar, con rotura de puente
térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el exterior, dimension
1890x2300 mm, acabado lacado imitacion madera, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado,
compuesta de hoja de 80 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, segin UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,0 W/(m*K); espesor
maximo del acristalamiento: 64 mm, con clasificacién a la permeabilidad
al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al
agua clase 6A, segiin UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la
carga del viento clase C4, segiin UNE-EN 12210, con premarco. Incluso
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exterior y
el paramento. TSAC. Incluso Barra antipanico, dosd hojas, conforme a
UNE-EN 1125, situadas en el lado desde el que proviene la evacuacion,

0,651 h. Oficial 12 cerrajero 17,90

0,326 h. Ayudante cerrajero 16,84

5,800 m Premarco aluminio 3,83

1,000 u Puerta practicable aluminio monoblock 972,76
lacado color RPT 60 mm 160x210 cm

3,000 % Costes indirectos 1.012,11

11,65
5,49
22,21
972,76

30,36

Precio total poru .......

Ventana de aluminio oscilobatiente monobloc, serie Cor-80 Industrial
"CORTIZO" 6 similar, con rotura de puente térmico, de una/dos hojas
practicables, con apertura hacia el interior, acabado lacado imitacion
madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad
del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estandar y
herrajes, segiin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m
= desde 1,3 W/(m*K); espesor maximo del acristalamiento: 65 mm, con
clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1950, segun UNE-EN
12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5,
segun UNE-EN 12210, con cajon incorporado (monoblock), y testeros, de
facil extracciéncon, de PVC acabado estandar y incluso guias de
persiana, premarco de aluminio y persiana. Incluso patillas de anclaje
para la fijacion de la carpinteria, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpinteria exterior y el paramento. TSAC.

0,205 h. Oficial 12 cerrajero 17,90
0,102 h. Ayudante cerrajero 16,84
4,000 m Premarco aluminio 3,83
1,000 m2  Ventana aluminio gama alta lacado color 263,38
oscilobatiente monoblock RPT >2 m2<3
m2
1,000 m2  PERSIANA PERSAX COMPACTA 139,66
CAJON ENERGY CUBE, LAMA
AUTOBLOCANTE MOD.
BLOCKALUM-45 C/MOTOR SPX
MECANICO
3,000 % Costes indirectos 423,75

1.042,47

3,67
1,72
15,32
263,38

139,66

12,71

Precio total por m2 ............ccecrvsercrnnianane

436,46
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Anejo de justificacion de precios

N° Cédigo Ud Descripcion Total
3.3 E14A35fcdb m2 Ventana de aluminio oscilobatiente, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO" 6
similar, con rotura de puente térmico, de hojas con montante superior
fijo, 1 hoja practicable, con apertura hacia el interior, acabado lacado
imitacion madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesory la
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de
80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla
estandar y herrajes, segiin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m?K); espesor maximo del acristalamiento:
65 mm, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1950,
segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase C5, segun UNE-EN 12210, premarco de aluminio . Incluso patillas
de anclaje para la fijacion de la carpinteria, silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpinteria exterior y el paramento. TSAC.
0010B130 0,219 h. Oficial 12 cerrajero 17,90 3,92
0010B140 0,109 h. Ayudante cerrajero 16,84 1,84
P12PW010 4,000 m Premarco aluminio 3,83 15,32
P12A25fcdb 1,000 m2  Ventana aluminio gama alta lacado 201,24 201,24
blanco oscilobatiente monoblock RPT >2
m2<3 m2
E14AEP030 1,000 m2  PERSIANA PERSAX COMPACTA 139,66 139,66
CAJON ENERGY CUBE, LAMA
AUTOBLOCANTE MOD.
BLOCKALUM-45 C/MOTOR SPX
MECANICO
3,000 % Costes indirectos 361,98 10,86
Precio total porm2 ....... 372,84
3.4 E13E05bbda ud Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero en moldura
provenzal, de pino melix barnizada, de dimensiones 1000x2110 mm. y de
e=45 mm., montada en taller sobre cerco chapado en pino melix, con
todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de pino
melix en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre
precerco de pino de dimensiones 110x45 mm., cerradura de seguridad de
5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latén gran angular,
terminada con p.p. de medios auxiliares.
0010B150 2,301 h. Oficial 12 carpintero 18,80 43,26
0010B160 2,301 h. Ayudante carpintero 16,99 39,09
P11PP030 5,045 m. Precerco de pino 110x45 mm. 3,20 16,14
P11P10b 5,045 m.  Galce DM R. pino melix 70x30 mm. 2,77 13,97
P11T05b 10,090 m.  Tapajuntas DM MR pino melix 70x10 mm. 1,20 12,11
P11L05bbda 1,000 ud Puerta ent.blin.p.melix prov. 825x2110mm 361,01 361,01
P11HBO10 4,000 ud Bisagra seguridad larga p.entra. 26,16 104,64
P11HB090 4,000 ud  Tornillo segur.cerco 152mm.codi. 0,40 1,60
P11HS050 1,000 ud C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p 82,00 82,00
P11HTO10 1,000 ud Tirador p.entrada laton labrado 3,32 3,32
P11HMO020 1,000 ud Mirilla latén super gran angular 1,84 1,84
3,000 % Costes indirectos 678,98 20,37
Precio total por ud .......... 699,35
3.5 E15DRC010 m2 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente,
bastidor con pletina de 40x5 mm., con dos pletinas de 40x5 mm.
intermedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm. de redondo
macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm.,
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albaiileria).
0010B130 0,257 h. Oficial 12 cerrajero 17,90 4,60
0010B140 0,257 h. Ayudante cerrajero 16,84 4,33
P13DR100 1,000 m2  Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm 83,44 83,44
3,000 % Costes indirectos 92,37 2,77
Precio total por m2 .. 95,14
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Anejo de justificacion de precios

N° Cédigo Ud Descripcion Total

3.6 E15WC020 ud  Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60

cm. elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de

acero laminado en frio de 50x20x1,5 mm., patillas de sujecion y recibido

de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metalica negra de 1,5

mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de

albaiiileria y montaje en obra.

0010A030 1,374 h. Oficial primera 18,28 25,12
0010B130 1,557 h. Oficial 12 cerrajero 17,90 27,87
0010B140 1,557 h. Ayudante cerrajero 16,84 26,22
P131TT130 14,400 m. Tubo rectangular 50x20x1,5 mm. 1,26 18,14
P13TT140 3,000 m. Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm. 1,05 3,15
P13TC060 0,400 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62 0,25
A02A060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,86 0,45
E27HS030 1,000 m2  PINTURA TIPO FERRO 13,44 13,44
3,000 % Costes indirectos 114,64 3,44
Precio total por ud . 118,08
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cédigo

Ud Descripcion

Total

4.1 E21ADA010

0010B170
P18DA010
P18GD060
P17SV010

4.2 E29IFI010

0010B520

ud

ud

4 INSTALACION DE FONTANERIA

Plato de ducha acrilico, rectangular, de 110x90 cm., con griferia
mezcladora exterior monomando con ducha teléfono con rociador
regulable, flexible de 150 cm. y soporte para la ducha, cromada, incluso
valvula de desagiie con salida horizontal de 40 mm., instalada y
funcionando.

0,800 h. Oficial 12 fontanero calefactor 18,67
1,000 ud P. ducha acrilica 110x90 c/d. 297,00
1,000 ud Monomando ext. ducha telf. cromo s.m. 82,40
1,000 ud Vélvula p/ducha sal.horizon.40mm 2,82
3,000 % Costes indirectos 397,16

14,94
297,00
82,40
2,82
11,91

Precio total por ud

Documentacion, legalizacion y pruebas finales de la instalacion
DOCUMENTACION, PRUEBAS Y LEGALIZACION:

Elaboracién de toda la documentacién necesaria y suficiente para el buen
desarrollo de la ejecucién y el montaje, asi como la supervisiéon y
aprobacién previa por la D.F. Por otro lado la documentacién necesaria y
suficiente para proceder a la recepcion provisional por parte de la D.F asi
como la aprobacién de las certificaciones. Todo ello de acuerdo con
pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.f. Legalizacion
incluyendo la preparacion y visados de proyectos en el Colegio
Profesional correspondiente y la presentacion y seguimiento hasta buen
fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y
Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas
correspondientes. Se incluyen todos los tramites administrativos que
haya que realizar con cualquier organismo oficial (Ayuntamiento o
Comunidad, entre otros) para llevar a buen término las instalaciones de
este capitulo, asi como todas y cada una de las gestiones necesarias y
suficientes hasta la contratacion definitiva de los suministros en la
Compaiiias Suministradoras.

1.- Programa de puntos de inspeccion. Previo al inicio de la obra el
contratista presentara las fichas de control y seguimiento de la ejecucién
de la instalacion para aprobacion por la D.F.. En dichas fichas como
minimo incluiran: control de las especificaciones de todos los materiales
y maquinaria puestos en obra, control del montaje segln
recomendaciones de fabricante de equipos y materiales segiin normativa
vigente, comprobaciones dismensionales segun planos de montaje
aprobados.

2- PROTOCOLO DE PRUEBAS. Previo al inicio de la obra el contratista
presentara fichas con el programa de puntos de inspeccion, listado de
todos los partes P.P.| realizados durante la ejecucion. Asi como
protocolo de pruebas con las pruebas a realizar a la instalacion para
aprobacion de la D.F. Dichas pruebas seran realizadas por el propio
contratista con sus propios equipos de medida homologados del 100%
de la instalacion presentando fichas firmadas por la personas que
intervienen en el momento de realizacion de las pruebas.

3.- PLANOS FINAL DE OBRA: Planos final de obra de la instalacion
realmente ejecutada, que seran los planos de detalle y montaje
entregados al inicio de la obra con las correspondientes actualizaciones
durante el transcurso de la obra.

4.- LIBRO DE EDIFICIO: Memorias descriptiva de los equipos y materiales
finalmente instalados, revision y ajuste de los calculos justificativos
segun lo ejecutado, especificaciones técnicas de cada uno de los
equipos instalados, manual de mantenimiento, 3 copias aprobadas por la
D.F.).

5.- TRAMITACION OFICIAL: Proyecto legal visado. (3 copias), asi como
cada uno de los documentos que forman el expediente legal hasta el
registro definitivo de dicha instalacion en Industria. Segun guién
facilitado por D.F.

1,826 h. Equipo técnico laboratorio 67,24

409,07

122,78
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
3,000 %  Costes indirectos 122,78 3,68
Precio total por ud ....... 126,46
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo

Ud

Descripcion

Total

5.1 E23ETP150

0O010A150
P21BB050
P210G070

ud

5 INSTALACION DE CLIMATIZACION

Bomba de Calor sistema INVERTER GRAN SKY AIR de Daikin, para frio y
calor MULTISPLT 3X1, formado por Unidad Exterior, para montaje
exterior, mod. RZQG140L9V1, con potencia frigorifica 14.000W y potencia
calorifica 16.000W. tres casstte interiores de techo, mod. FCAG50A
(50+50+50), y alimentacion monofasica 1x220V + T. Conexiones tuberia
frigorifica Liq. 3/8" y Gas, 5/8".

Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de
funcionamiento de temperatura exterior nominal en refrigeracién desde
10 a 46°C, en Calefaccion desde -20 a 35°C , y en modo ACS -20 a 35°C.
Caudal de aire refrigeracién/calefaccion nominal 96/97 m3/min, con
direccién de descarga horizontal. Utiliza refrigerante ecolégico R410A.

il p.p. de tuberia de cobre deshidratado, interconexion eléctrica,
aislamiento de tuberias, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en
muro y acometida eléctrica, terminada y funcionando. El precio incluye
los elementos antivibratorios de suelo, la canalizacién y el cableado
eléctrico de alimentacion.

25,000 h. Cuadrilla G 32,59
1,000 ud Rem.c/aire B-C 35.000W./38.900W. 8.392,82
1,000 ud Instalacién consola remota 258,66
3,000 % Costes indirectos 9.466,23

814,75
8.392,82
258,66
283,99

Precio total por ud

9.750,22
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
6 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS
6.1 E16ESX010 m2  Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de Rw=36 dB y espesor total
22 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de 4
mm (73/56) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria
con acuiiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segun
NTE-FVP.
0010B250 0,497 h. Oficial 12 vidrieria 17,24 8,57
P14ESX010 1,006 m2  Climalit Plus Silence+PLT S 4/12/33.1 24,05 24,19
36dB
P14KWO065 7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,41 2,87
P01DWO090 1,500 ud Pequerio material 0,80 1,20
3,000 % Costes indirectos 36,83 1,10
Precio total por m2 .. 37,93
6.2 E16ESX025 m2 Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de Rw=37 dB y espesor total
24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro
de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip
Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 12 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpinteria con acuifiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de
junquillos, segin NTE-FVP.
0010B250 1,060 h. Oficial 12 vidrieria 17,24 18,27
P14ESX026 1,006 m2  Climalit Plus Sil.+PLT FuturN 6/12/33.1 55,45 55,78
37dB
P14KW055 7,000 m. Sellado con silicona incolora 0,87 6,09
PO1DWO090 1,500 ud  Pequefio material 0,80 1,20
3,000 % Costes indirectos 81,34 2,44
Precio total por m2 83,78
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Anejo de justificacion de precios

N° Codigo Ud Descripcion Total

9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

9.1 ERT UD Medidas de seguridad en la obra segtin el Estudio Basico de Seguridad y
Salud anexo a este proyecto. Inclutendo trabajos necesarios para cumplir
la legislacion vigente en cuanto a seguridad y salud laboral, consistiendo
en barandillas de proteccion, cintas , casetas provisionales de obra,
botiquin, seiializacion, protecciones individuales y colectivas, control de
calidad de hormigén fresco, acero y pintura, cerramiento de obra y
demas medidas que deberan recogerse en el correspondiente plan de
seguridad y salud.

Sin descomposicion 1.005,25
3,000 % Costes indirectos 1.005,25 30,16
Precio total redondeado por UD .........ccceeuveeurenen... 1.035,41
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacién Importe
(Euros)
1 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de
tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresién a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 1., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
Cédigo ud Descripcién Precio Cantidad
0010A070 h. Peén ordinario 15493 1,116 17,78
P0O1CC020 &, Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,05 0,380 31,18
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 6,14 1,000 6,14
PO1DW0O50 m3 Agua 0,74 0,260 0,19
MO3HH020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,42 0,400 0,57
Importe: 55,86
2 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresidn
a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200
1., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
Cédigo Ud Descripcién Precio Cantidad
0010A070 h. Peén ordinario 15,93 1,066 16,98
P01CC020 ts Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,05 0,270 22,15
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 6,14 1,090 6,69
PO1DWO50 m3 Agua 0,74 0,255 0,19
MO3HH020 h, Hormigonera 200 1. gasolina 1,42 0,400 0,57
Importe: 46,58
3 |m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5
con aditivo plastificante confeccionado con hormigonera de
200 1., s/RC-08.
Coédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010A070 h. Pedén ordinario 15,93 24,192 34,92
P01CC020 ts Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,05 0,270 22515
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 6,14 1,100 6,75
PO1DW0O50 m3 Agua 0,74 0,235 0,17
P01DPO10 kg Aditivo plastificante 2,86 0,625 1:79
MO3HH020 5 I8 Hormigonera 200 1. gasolina 1,42 0,400 0,57
Importe: 66,35
4 m3 de Hormigén de dosificacién 330 kg. con cemento CEM II/B-P
32,5 N, arena de rio y 4rido rodado Tméx. 20 mm., con
hormigonera de 300 1., para vibrar y consistencia pléastica.
Cdédigo ud Descripcién Precio Cantidad
0010A070 h. Peén ordinario 1593 1,016 16,18
P01CC020 s Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,05 0,340 27,90
PO1AA030 £ Arena de rio 0/6 mm. 16,74 0,617 10,33
P01AG020 e Garbancillo 4/20 mm. 17,51 1,292 22,62
P01DWOS50 m3 Agua 0,74 0,180 0,13
MO3HHO030 h. Hormigonera 300 1. gasolina 4,21 0,550 2,32
Importe: 79,48
5 m2 de Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de
espesor, maestreado, medido en superficie realmente
ejecutada.
Cdédigo ud Descripcién Precio Cantidad
0010A030 h. Oficial primera 18,28 0,104 1,90
0010A050 h. Ayudante 16,66 0,104 1,73
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 46,58 0,053 2,47
Importe: 6,10
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Cuadro de precios auxiliares
N° Designacion Importe
(Euros)
6 m2 de Conjunto de persiana compacta PERSAX compuesta por
lamas de aluminio de extrusién modelo autoblocante
Blockalum-45 (ancho méx. 3,5 m), de 45 mm de anchura, eje de
60 mm, acabado blanco esténdar y remate Blockalum-45, cajén
Energy Cube PVC con frontal de PVC acabado blanco estandar y
testero Premium (de féacil extraccién) acabado blanco estandar
de ancho 195 mm y alto 185 mm con registro frontal, guia de
aluminio tipo HSL-25 acabado blanco estandar para
carpinterias de aluminio, con accionamiento mediante motor
SPX mecédnico, incluso p.p. remates, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.
Cdédigo Ud Descripcién Precio Cantidad
0010B130 h. Oficial 1?2 cerrajero 17,90 0,330 5,91
0010B140 h. Ayudante cerrajero 16,84 0,165 2;78
P12APEO30 m2 Persiana PERSAX compacta cajén .. 130,97 1,000 130,97
Importe: 139,66
7 m2 de Pintura tipo ferro sobre soporte metdlico dos manos y
una mano de minio electrolitico, i/raspados de 6éxidos y
limpieza manual.
Cédigo Ud Descripcién Precio Cantidad
0010B230 by Oficial 1? pintura 17:75 0,234 4,15
0010B240 hs Ayudante pintura 16,25 0,235 3,82
P2500020 1 Imp. anticorrosiva minio blanco 9,45 0,200 1,89
P25JM010 1. E. metdlico rugoso Ferrum 11,59 0,300 3,48
P25WW220 ud Pequefio material 0,95 0,100 0,10
Importe: 13,44
8 h. de Cuadrilla G
Coédigo Ud Descripcién Precio Cantidad
0010A050 h. Ayudante 16,66 1,000 16,66
0010A070 Hi Pedén ordinario 15,93 1,000 15; 93
Importe: 32,59
ESPINOSO DEL REY, ENERO DE 2022.
FDO.- EL ARQUITECTO
RIOJA MAZARIAS  Firee tovagmeqy PO wazaias
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
RAFAEL - s e
04140860D et
RAFAEL RIOJA MAZARIAS
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Presupuesto parcial n° 1 ALBANILERIA

N° Ud Descripcion Medicion
1.1 M2  Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas rigidas de poliestireno extruido de Ursa
XPS con HFC. (0.032 W/mK) de 40 mm. de espesor, incluso p.p. de cortes y colocacion
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
suelo edificacion 1 285,19 1,00 285,19
285,19 285,19
Total m2 ......: 285,19
1.2 M2  Colocacién de reja metalica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM
1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fcl2 2 2,80 2,40 13,44
13,44 13,44
Total m2 ......: 13,44
1.3 Ud Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldén con ladrillo ceramico hueco sencillo
24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, i/ replanteo,
apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Segun RC-08. Medida la unidad realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00
1.4 M.  Suministro, colocacién y recibido de rastreles de madera de 5x5 cm. de madera de pino, en
suelos para cualquier pavimento o revestimiento posterior de madera, atornillados a las solera
o pavimento previo (no incluido), ilreplanteo, nivelacién, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
escenario 1 8,86 4,00 35,44
a deducir plataforma -1 1,65 1,25 -2,06
33,38 33,38
Total m. ......: 33,38
1.5 M2 Formacion de escenario a base de tabiquillos aligerados de ladrillo hueco doble de 24x11,5x7
cm., separados 1 m. y doble tablero de rasillon de 100x25x4 cm., recibido el primero con yeso y
el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, capa de compresion de 3
cm. de hormigén de dosificacion 330 kg. y mallazo de acero 15x30x0,6 cm. Incluso replanteo,
nivelaciéon, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido
deduciendo huecos en proyeccién horizontal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
formacion escenario 1 8,86 4,00 35,44
a deducir plataforma -1 1,65 1,25 -2,06
33,38 33,38
Total m2 ......: 33,38
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Presupuesto parcial n° 2 REVESTIMIENTOS

N° Ud Descripcion Medicién
21 M2 Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 41x41 cm. (ALAlla s/UNE-EN-67),con
resitencia al deslizamiento 34<Rd<45 segun UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 segun
CTE: recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, sobre recrecido de
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, SINTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
medido sobre superficie util de
estancias.
Sala polivalente 1 165,43 1,00 165,43
escenario -1 8,86 4,00 -35,44
despachos 1 13,09 1,00 13,09
1 10,56 1,00 10,56
1 22,31 1,00 22,31
Barra bar 1 9,28 1,00 9,28
Oficio bar 1 5,03 1,00 5,03
Almacen 1 2,90 1,00 2,90
1 14,12 1,00 14,12
Distribuidor 1 5,73 1,00 5,73
Aseo Accesible 1 4,90 1,00 4,90
Aseo sefioras 1 3,89 1,00 3,89
Aseo caballeros 1 7,54 1,00 7,54
Distribuidor 1 5,18 1,00 5,18
Aseo nave 1 2,89 1,00 2,89
Accesos 1 1,51 1,00 1,51
1 2,00 1,00 2,00
240,92 240,92
Totalm2 ......: 240,92
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Presupuesto parcial n° 3 CARPINTERIA, CERRAJERIA
N° Ud Descripcion Medicién

3.1 U Puerta de aluminio, Sistema "CORTIZO" 6 similar, con rotura de puente térmico, dos hojas
practicables, con apertura hacia el exterior, dimension 1890x2300 mm, acabado lacado
imitacion madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso
de lacado, compuesta de hoja de 80 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, segun UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 2,0 W/(m?K); espesor maximo del acristalamiento: 64 mm, con
clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la
estanqueidad al agua clase 6A, segiin UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C4, segiin UNE-EN 12210, con premarco. Incluso silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpinteria exterior y el paramento. TSAC. Incluso Barra
antipanico, dosd hojas, conforme a UNE-EN 1125, situadas en el lado desde el que proviene la

evacuacion,
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total u ......: 1,00
3.2 M2  Ventana de aluminio oscilobatiente monobloc, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO" 6 similar,

con rotura de puente térmico, de una/dos hojas practicables, con apertura hacia el interior,

acabado lacado imitacién madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estandar y herrajes, segun UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uhm = desde 1,3 Wi/(mK); espesor maximo del
acristalamiento: 65 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1950, segin UNE-EN 12208, y
clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210, con cajén
incorporado (monoblock), y testeros, de facil extraccioncon, de PVC acabado estandar y
incluso guias de persiana, premarco de aluminio y persiana. Incluso patillas de anclaje para
la fijacién de la carpinteria, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpinteria
exterior y el paramento. TSAC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fcl3 2 1,20 1,50 3,60
fcl4 3 0,70 0,70 1,47
fcl5 1 0,50 0,70 0,35
542 542
Total m2 ...... 5 5,42
3.3 M2 Ventana de aluminio oscilobatiente, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO" 6 similar, con rotura de
puente térmico, de hojas con montante superior fijo, 1 hoja practicable, con apertura hacia el
interior, acabado lacado imitacién madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor
y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estandar y herrajes, segin UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uhm = desde 1,3 W/(m?K); espesor maximo del
acristalamiento: 65 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN
12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase E1950, segiin UNE-EN 12208, y
clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segiun UNE-EN 12210, premarco
de aluminio . Incluso patillas de anclaje para la fijacion de la carpinteria, silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpinteria exterior y el paramento. TSAC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fcl2 2 2,80 2,40 13,44
13,44 13,44
Total m2 ......: 13,44
3.4 Ud Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero en moldura provenzal, de pino melix

barnizada, de dimensiones 1000x2110 mm. y de e=45 mm., montada en taller sobre cerco
chapado en pino melix, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado
de pino melix en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de pino
de dimensiones 110x45 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado
y mirilla de latén gran angular, terminada con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud ......: 1,00
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Presupuesto parcial n° 3 CARPINTERIA, CERRAJERIA

N° Ud Descripcién Medicion
3.5 M2 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5
mm., con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm.
de redondo macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albaiileria).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fel2 2 2,80 2,40 13,44
13,44 13,44
Totalm2 ......: 13,44
3.6 Ud Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en
taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,5
mm., patillas de sujecién y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metalica
negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de
albaiileria y montaje en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00
7,00 7,00
Total ud ......: 7,00
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Presupuesto parcial n° 4 INSTALACION DE FONTANERIA
Ud Descripciéon

No

Medicion

4.1

Ud

Plato de ducha acrilico, rectangular, de 110x90 cm., con griferia mezcladora exterior
monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y soporte para la
ducha, cromada, incluso valvula de desagiie con salida horizontal de 40 mm., instalada y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1 1,00
1,00

1,00

4.2

ud

Total ud ......:

Documentacion, legalizacién y pruebas finales de la instalacién

DOCUMENTACION, PRUEBAS Y LEGALIZACION:

Elaboracién de toda la documentacion necesaria y suficiente para el buen desarrollo de la
ejecucion y el montaje, asi como la supervisién y aprobacion previa por la D.F. Por otro lado la
documentacién necesaria y suficiente para proceder a la recepcion provisional por parte de la
D.F asi como la aprobacion de las certificaciones. Todo ello de acuerdo con pliego de
condiciones generales e instrucciones de la D.f. Legalizacién incluyendo la preparacién y
visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentacion y
seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y
Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos
los tramites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial
(Ayuntamiento o Comunidad, entre otros) para llevar a buen término las instalaciones de este
capitulo, asi como todas y cada una de las gestiones necesarias y suficientes hasta la
contratacion definitiva de los suministros en la Compaiiias Suministradoras.

1.- Programa de puntos de inspeccion. Previo al inicio de la obra el contratista presentara las
fichas de control y seguimiento de la ejecucion de la instalacion para aprobacioén por la D.F..
En dichas fichas como minimo incluiran: control de las especificaciones de todos los
materiales y maquinaria puestos en obra, control del montaje segiin recomendaciones de
fabricante de equipos y materiales segun normativa vigente, comprobaciones dismensionales
segun planos de montaje aprobados.

2- PROTOCOLO DE PRUEBAS. Previo al inicio de la obra el contratista presentara fichas con el
programa de puntos de inspeccién, listado de todos los partes P.P.| realizados durante la
ejecucion. Asi como protocolo de pruebas con las pruebas a realizar a la instalacién para
aprobacién de la D.F. Dichas pruebas seran realizadas por el propio contratista con sus
propios equipos de medida homologados del 100% de la instalacién presentando fichas
firmadas por la personas que intervienen en el momento de realizacién de las pruebas.

3.- PLANOS FINAL DE OBRA: Planos final de obra de la instalacién realmente ejecutada, que
seran los planos de detalle y montaje entregados al inicio de la obra con las correspondientes
actualizaciones durante el transcurso de la obra.

4.- LIBRO DE EDIFICIO: Memorias descriptiva de los equipos y materiales finalmente
instalados, revision y ajuste de los calculos justificativos segun lo ejecutado, especificaciones
técnicas de cada uno de los equipos instalados, manual de mantenimiento, 3 copias
aprobadas por la D.F.).

5.- TRAMITACION OFICIAL: Proyecto legal visado. (3 copias), asi como cada uno de los
documentos que forman el expediente legal hasta el registro definitivo de dicha instalacién en
Industria. Segun guién facilitado por D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00

Subtotal

1 1,00
1,00

1,00

Total ud ...... H

1,00
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Presupuesto parcial n° 5 INSTALACION DE CLIMATIZACION
Ud Descripcién

NO

Medicion

5.1

Ud

Bomba de Calor sistema INVERTER GRAN SKY AIR de Daikin, para frio y calor MULTISPLT
3X1, formado por Unidad Exterior, para montaje exterior, mod. RZQG140L9V1, con potencia
frigorifica 14.000W y potencia calorifica 16.000W. tres casstte interiores de techo, mod.
FCAG50A (50+50+50), y alimentacién monofasica 1x220V + T. Conexiones tuberia frigorifica
Liq. 3/8" y Gas, 5/8".

Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento de
temperatura exterior nominal en refrigeracion desde 10 a 46°C, en Calefaccion desde -20 a 35°C
» Yy en modo ACS -20 a 35°C. Caudal de aire refrigeracion/calefaccion nominal 96/97 m3/min,
con direccion de descarga horizontal. Utiliza refrigerante ecolégico R410A. i/ p.p. de tuberia
de cobre deshidratado, interconexién eléctrica, aislamiento de tuberias, relleno de circuitos de
refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica, terminada y funcionando. El precio incluye
los elementos antivibratorios de suelo, la canalizacion y el cableado eléctrico de alimentacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

0,8 0,80
0,80

0,80

Total ud ......:

0,80
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Presupuesto parcial n° 6 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS

N° Ud Descripcion Medicion
6.1 M2 Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de Rw=36 dB y espesor total 22 mm, formado por
un vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm (73/56) y un vidrio laminado acustico y
de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 12 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fcl2 2 2,80 2,40 13,44
fcl3 2 1,20 1,50 3,60
fcl4 3 0,70 0,70 1,47
fcl5 1 0,50 0,70 0,35
18,86 18,86
Total m2 ......: 18,86
6.2 M2 Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de Rw=37 dB y espesor total 24 mm, formado por
un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado
acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado
de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria
con acuiiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso colocacién de junquillos, segun NTE-FVP.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fcl1 1 1,98 2,30 4,55
4,55 4,55
Total m2 ...... : 4,55
Péagina 7
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Presupuesto parcial n° 9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
N° Ud Descripcion Medicién

9.1 Ud Medidas de seguridad en la obra segtin el Estudio Basico de Seguridad y Salud anexo a este
proyecto. Inclutendo trabajos necesarios para cumplir la legislacion vigente en cuanto a
seguridad y salud laboral, consistiendo en barandillas de proteccion, cintas , casetas
provisionales de obra, botiquin, sefalizacion, protecciones individuales y colectivas, control
de calidad de hormigén fresco, acero y pintura, cerramiento de obra y deméas medidas que
deberan recogerse en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,13 0,13

0,13 0,13

Total UD ...... " 0,13

ESPINOSO DEL REY, ENERO DE 2022.
FDO.- EL ARQUITECTO

Firmado digitalmente por RIOJA

RIOJA MAZARIAS mazarias naraL - 041408600

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
RAFAEL s serialNumber=IDCES-041408600,

givenName=RAFAEL, sn=RIOJA

MAZARIAS, cn=RIOJA MAZARIAS RAFAEL

04140860D 041408600

Fecha: 2021.07.02 12:25:55 +02/00"

RAFAEL RIOJA MAZARIAS
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Presupuesto parcial n° 1 ALBANILERIA

Ne° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.1 M2 Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas rigidas de poliestireno extruido de Ursa
XPS con HFC. (0.032 WI/mK) de 40 mm. de espesor, incluso p.p. de cortes y colocacién
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
suelo edificacion 1 285,19 1,00 285,19
285,19 285,19
Total m2 ......: 285,19 7,29 2.079,04
1.2 M2 Colocacion de reja metalica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM
Il/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fcl2 2 2,80 2,40 13,44
13,44 13,44
Totalm2 ......: 13,44 17,11 229,96
1.3 Ud Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldén con ladrillo ceramico hueco sencillo
24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, i/
replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Segiin RC-08. Medida la unidad realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00 56,30 56,30
1.4 M.  Suministro, colocacién y recibido de rastreles de madera de 5x5 ¢cm. de madera de pino, en
suelos para cualquier pavimento o revestimiento posterior de madera, atornillados a las
solera o pavimento previo (no incluido), ilreplanteo, nivelacién, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
escenario 1 8,86 4,00 35,44
a deducir plataforma -1 1,65 1,25 -2,06
33,38 33,38
Total m. ...... : 33,38 3,64 121,50
1.5 M2 Formacion de escenario a base de tabiquillos aligerados de ladrillo hueco doble de 24x11,5x7
cm., separados 1 m. y doble tablero de rasillon de 100x25x4 cm., recibido el primero con yeso
y el segundo con mortero de cemento CEM |I/B-P 32,5 Ny arena de rio, capa de compresion de
3 cm. de hormigén de dosificacién 330 kg. y mallazo de acero 15x30x0,6 cm. Incluso
replanteo, nivelacién, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, NTE-QT y
NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proyeccion horizontal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
formacion escenario 1 8,86 4,00 35,44
a deducir plataforma -1 1,65 1,25 -2,06
33,38 33,38
Total m2 ......: 33,38 42,11 1.405,63
Total presupuesto parcial n° 1 ALBANILERIA : 3.892,43
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Presupuesto parcial n° 2 REVESTIMIENTOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
21 M2 Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 41x41 cm. (Al,Alla s/UNE-EN-67),con
resitencia al deslizamiento 34<Rd<45 segun UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 segun
CTE: recibido con adhesivo C2TE S1 S/EN-12004 Lankocol flexible blanco, sobre recrecido de
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, sSINTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
medido sobre superficie
util de estancias.
Sala polivalente 1 165,43 1,00 165,43
escenario 1 8,86 4,00 -35,44
despachos 1 13,09 1,00 13,09
1 10,56 1,00 10,56
1 22,31 1,00 22,31
Barra bar 1 9,28 1,00 9,28
Oficio bar 1 5,03 1,00 5,03
Almacen 1 2,90 1,00 2,90
1 14,12 1,00 14,12
Distribuidor 1 5,73 1,00 5,73
Aseo Accesible 1 4,90 1,00 4,90
Aseo sefioras 1 3,89 1,00 3,89
Aseo caballeros 1 7,54 1,00 7,54
Distribuidor 1 5,18 1,00 5,18
Aseo nave 1 2,89 1,00 2,89
Accesos 1 1,51 1,00 1,51
1 2,00 1,00 2,00
240,92 240,92
Total m2 ......: 240,92 34,81 8.386,43
Total presupuesto parcial n° 2 REVESTIMIENTOS : 8.386,43
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Presupuesto parcial n° 3 CARPINTERIA, CERRAJERIA
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

3.1 ] Puerta de aluminio, Sistema "CORTIZO" 6 similar, con rotura de puente térmico, dos hojas
practicables, con apertura hacia el exterior, dimension 1890x2300 mm, acabado lacado
imitacion madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesory la calidad del proceso
de lacado, compuesta de hoja de 80 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, segiin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 2,0 WI(m*K); espesor maximo del acristalamiento: 64 mm, con
clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la
estanqueidad al agua clase 6A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C4, segun UNE-EN 12210, con premarco. Incluso silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpinteria exterior y el paramento. TSAC. Incluso Barra
antipanico, dosd hojas, conforme a UNE-EN 1125, situadas en el lado desde el que proviene la

evacuacion,
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 1.042,47 1.042,47
3.2 M2  Ventana de aluminio oscilobatiente monobloc, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO" 6 similar,

con rotura de puente térmico, de una/dos hojas practicables, con apertura hacia el interior,

acabado lacado imitacion madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estandar y herrajes, segun UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uhm = desde 1,3 WI(m*K); espesor maximo del
acristalamiento: 65 mm, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1950, segin UNE-EN 12208, y
clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210, con cajén
incorporado (monoblock), y testeros, de facil extraccioncon, de PVC acabado estandar y
incluso guias de persiana, premarco de aluminio y persiana. Incluso patillas de anclaje para
la fijacién de la carpinteria, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpinteria
exterior y el paramento. TSAC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fcl3 2 1,20 1,50 3,60
fcl4 3 0,70 0,70 1,47
fcls 1 0,50 0,70 0,35
5,42 5,42
Total m2 ......: 5,42 436,46 2.365,61
3.3 M2 Ventana de aluminio oscilobatiente, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO" 6 similar, con rotura
de puente térmico, de hojas con montante superior fijo, 1 hoja practicable, con apertura hacia
el interior, acabado lacado imitacién madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesory la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estandar y herrajes, segun
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m*K); espesor
maximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segiin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1950, segiin UNE-EN 12208, y
clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segtin UNE-EN 12210, premarco
de aluminio . Incluso patillas de anclaje para la fijacion de la carpinteria, silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpinteria exterior y el paramento. TSAC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fcl2 2 2,80 2,40 13,44
13,44 13,44
Total m2 ......: 13,44 372,84 5.010,97
3.4 Ud Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero en moldura provenzal, de pino melix

barnizada, de dimensiones 1000x2110 mm. y de e=45 mm., montada en taller sobre cerco
chapado en pino melix, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado
de pino melix en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de pino
de dimensiones 110x45 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado
y mirilla de latén gran angular, terminada con p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00

Total ud ......: 1,00 699,35 699,35
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Presupuesto parcial n® 3 CARPINTERIA, CERRAJERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3.5 M2 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5
mm., con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm.
de redondo macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albaiileria).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fcl2 2 2,80 2,40 13,44
13,44 13,44
Total m2 ......: 13,44 95,14 1.278,68
3.6 Ud Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en
taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,5
mm., patillas de sujecién y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa
metalica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de
albaiileria y montaje en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00
7,00 7,00
Total ud ...... : 7,00 118,08 826,56
Total presupuesto parcial n° 3 CARPINTERIA, CERRAJERIA : 11.223,64
SALA POLIVALENTE, Plaza de Espafia N°3. Espinoso del Rey. Toledo Pagina 4



Presupuesto parcial n° 4 INSTALACION DE FONTANERIA
Ne° Ud Descripcién Medicién Precio

Importe

4.1 Ud Plato de ducha acrilico, rectangular, de 110x90 cm., con griferia mezcladora exterior
monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y soporte para la
ducha, cromada, incluso valvula de desagiie con salida horizontal de 40 mm., instalada y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1 1,00
1,00

Total ud ......: 1,00 409,07

4.2 Ud Documentacion, legalizacién y pruebas finales de la instalacion
DOCUMENTACION, PRUEBAS Y LEGALIZACION:
Elaboracion de toda la documentacioén necesaria y suficiente para el buen desarrollo de la
ejecucion y el montaje, asi como la supervision Yy aprobacién previa por la D.F. Por otro lado la

1.- Programa de puntos de inspeccién. Previo al inicio de la obra el contratista presentara las
fichas de control Yy seguimiento de la ejecucién de la instalacién para aprobacion por la D.F..
En dichas fichas como minimo incluiran: control de las especificaciones de todos los
materiales y maquinaria puestos en obra, control del montaje segilin recomendaciones de
fabricante de equipos y materiales seglin normativa vigente, comprobaciones dismensionales
segun planos de montaje aprobados.

2- PROTOCOLO DE PRUEBAS. Previo al inicio de la obra el contratista presentara fichas con
el programa de puntos de inspeccion, listado de todos los partes P.P.I realizados durante la
ejecucion. Asi como protocolo de pruebas con las pruebas a realizar a la instalacién para
aprobacion de la D.F. Dichas pruebas seran realizadas por el propio contratista con sus
propios equipos de medida homologados del 100% de Ia instalacion presentando fichas
firmadas por la personas que intervienen en el momento de realizacién de las pruebas.

3.- PLANOS FINAL DE OBRA: Planos final de obra de la instalaciéon realmente ejecutada, que
seran los planos de detalle Yy montaje entregados al inicio de la obra con las correspondientes
actualizaciones durante el transcurso de la obra.

4.- LIBRO DE EDIFICIO: Memorias descriptiva de los equipos y materiales finalmente
instalados, revision y ajuste de los calculos justificativos segun lo ejecutado, especificaciones
técnicas de cada uno de los equipos instalados, manual de mantenimiento, 3 copias
aprobadas por la D.F.).

5.- TRAMITACION OFICIAL: Proyecto legal visado. (3 copias), asi como cada uno de los
documentos que forman el expediente legal hasta el registro definitivo de dicha instalacién en
Industria. Segun guién facilitado por D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00
409,07

Subtotal

1 1,00
1,00

Total ud ......: 1,00 126,46

1,00
126,46

Total presupuesto parcial n° 4 INSTALACION DE FONTANERIA :

535,53
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Presupuesto parcial n° 5 INSTALACION DE CLIMATIZACION
Ud Descripcién Medicién Precio

NO

Importe

5.1

Ud

Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento de
temperatura exterior nominal en refrigeracion desde 10 a 46°C, en Calefaccion desde -20 a
35°C , y en modo ACS -20 a 35°C. Caudal de aire refrigeracién/calefaccion nominal 96/97
m3/min, con direccion de descarga horizontal. Utiliza refrigerante ecolégico R410A. il p.p.
de tuberia de cobre deshidratado, interconexién eléctrica, aislamiento de tuberias, relleno de
circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica, terminada y funcionando. EI
precio incluye los elementos antivibratorios de suelo, la canalizacién y el cableado eléctrico
de alimentacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

08 0,80
0,80

Totalud ......: 0,80 9.750,22

0,80
7.800,18

Total presupuesto parcial n° 5 INSTALACION DE CLIMATIZACION :

7.800,18

SALA POLIVALENTE, Plaza de Espafia N°3. Espinoso del Rey. Toledo

Pégina 6



Presupuesto parcial n° 6 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
6.1 M2  Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de Rw=36 dB Y espesor total 22 mm, formado por
un vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm (73/56) y un vidrio laminado acdistico y
de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 12 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acuiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fcl2 2 2,80 2,40 13,44
fcl3 2 1,20 1,50 3,60
fcl4 3 0,70 0,70 1,47
fcl5 1 0,50 0,70 0,35
18,86 18,86
Total m2 ......: 18,86 37,93 715,36
6.2 M2 Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de Rw=37 dB Yy espesor total 24 mm, formado por
un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado
acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado
de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria
con acuiiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso colocacién de junquillos, seglin NTE-FVP.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fcl1 1 1,98 2,30 4,55
4,55 4,55
Total m2 ......: 4,55 83,78 381,20
Total presupuesto parcial n° 6 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS : 1.096,56
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Presupuesto parcial n° 9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
9.1 Ud Medidas de seguridad en la obra segun el Estudio Basico de Seguridad y Salud anexo a este
proyecto. Inclutendo trabajos necesarios para cumplir la legislacion vigente en cuanto a
seguridad y salud laboral, consistiendo en barandillas de proteccién, cintas , casetas
provisionales de obra, botiquin, sefalizacion, protecciones individuales y colectivas, control
de calidad de hormigén fresco, acero Yy pintura, cerramiento de obra y demas medidas que
deberan recogerse en el correspondiente plan de seguridad y salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,13 0,13
0,13 0,13
Total UD ......: 0,13 1.035,41 134,60
Total presupuesto parcial n° 9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD : 134,60
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Presupuesto de ejecucion material

1 ALBANILERIA 3.892,43
2 REVESTIMIENTOS 8.386,43
3 CARPINTERIA, CERRAJERIA 11.223,64
4 INSTALACION DE FONTANERIA 535,53
5 INSTALACION DE CLIMATIZACION 7.800,18
6 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS 1.096,56
9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 134,60

Total .........: 33.069,37

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SESENTAY
NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS.

ESPINOSO DEL REY, ENERO DE 2022.
FDO.- EL ARQUITECTO
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Proyecto: SALA POLIVALENTE, Plaza de Espafia N°3. Espinoso del Rey.

Toledo

Capitulo Importe
1 ALBANILERIA ....................... SHE % B8 WUELR BEE Sier e oo wier o 565 90 6 00 S S 58§ AT 3 e anel s 3.892,43
2 REVESTIMIENTOS ...... S 5 W 00 5 4hs 808l o we wiie w teriel wiie: & WEE 8981 8 B8 870 8 G54 @ oo @ e eue s W6 wiiel s s 8.386,43
3 CARPINTERIA, CERRAJERIA ...................oooononoooo. 58565 3 e » e ezt o i) 6iETG 11.223,64
4 INSTALACION DE FONTANERIA .............c..oevneennniennennnsonooiiiii” 535,53
5 INSTALACION DE CLIMATIZACION ............... ® e s s s e e e s e s s e ee e e e e s e 7.800,18
6 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS ...t it e e 1.096,56
9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ...... S ® #6080 8 05 s s s e s s e e seaanee e s e s s 134,60
Presupuesto de ejecucién material 33.069,37
13% de gastos generales 4.299,02
6% de beneficio industrial 1.984,16
Suma 39.352,55
21% IVvA 8.264,04

47.616,59

Presupuesto de ejecucién por contrata

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL

SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS.

ESPINOSO DEL REY, ENERO DE 2022.
FDO.- EL ARQUITECTO
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